

COMUNE DI SOAVE

PROVINCIA DI VERONA

PROGETTO

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "B. DAL BENE" E DELLA SEDE STACCATA DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "A. BERTI", STRUTTURA SITA IN VIALE DELLA VITTORIA NEL CAPOLUOGO DI SOAVE

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il Progettista

(Dott. Ing. Paolo Bettagno)

Soave, li ottobre 2018

1.0 QUADRO ECONOMICO DI SPESA

a) **IMPORTO LAVORI**

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta suddiviso in

a.1) lavori relativi al consolidamento	€	506 000,00
a.2) lavori relativi all'ampliamento	€	1 127 109,50

TOTALE importo lavori soggetto a ribasso d'asta € **1 633 109,50**

a.3) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € **50 000,00**

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € **1 683 109,50**

b) **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1) I.V.A. 10% su voce a.1) a.2) e a.3) € **168 310,95**

b.2) Incentivi alla progettazione R.U.P. – 1,90% € 31 979,08
(art.113 D. Lgs n.50/2016)

b.3) Spese per commissione di gara € 5 000,00

b.4) Spese per pubblicazione gara € 1 000,00

b.5) Spese per contributo ANAC € 600,00

Spese Tecniche € 22 500,00
(progettazione e sicurezza in fase progettuale)

Spese Tecniche € 39 500,00
(Direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva)

Spese Tecniche € 31 000,00
(collaudo strutturale, impianti e tecnico amministrativo)

I.V.A. 22% + C.N.P.A.I.A. 4% € 24 998,40
(Calcolata sulle Spese Tecniche)

b.6) TOTALE Spese tecniche € **117 998,40**

b.7) Imprevisti e Arrotondamenti (max 5% su a) € **70 550,07**

TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € **395 438,50**

TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO € 2 078 548,00